



**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P – DISPAC**

**ADENDA No. 3**

**SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. DG- 001-2020**

**OBJETO:**

*Seleccionar la Propuesta más favorable para la prestación del servicio de Interventoría Externa del Contrato de Administración del Establecimiento de Comercio, del Contrato de Tecnología de DISPAC y de las obras con cargo a recursos PRONE.*

Bogotá D.C., 6 de abril de 2020

Las Adendas realizadas por parte de DISPAC, estarán vigentes y serán vinculantes para todos los interesados desde la fecha de publicación mediante mensaje en la plataforma SECOP II. Los ajustes, modificaciones o adiciones informados mediante Adenda prevalecerán en los asuntos incluidos en los términos de referencia. De la misma manera, la Adenda con fecha de emisión posterior prevalecerá sobre las Adendas de emisión anterior.

Se advierte a los Interesados y Proponentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que expresamente se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, los demás términos y condiciones de los Términos de Referencia no modificados, se mantienen vigentes.

Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones se **subrayan** y las disposiciones que se eliminan se presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: ~~garantía.~~

Con base en lo anterior y atendiendo al **ARTÍCULO SEGUNDO** del Estatuto de Contratación de DISPAC<sup>1</sup> se dispone:

**Primero.** Modificar la integración del comité evaluador previsto en el documento de iniciación del trámite contractual de la siguiente manera:

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>EVALUADOR</b>
JOSE MANUEL JAIMES GARCIA	Asesor jurídico	Evaluador jurídico.
ANDRÉS FELIPE HORTA ROJAS	Contratista	Evaluador jurídico.
JOVANY IZA DOMINGUEZ	Asesor Administrativo y Financiero	Evaluador financiero.
MELISSA RODRÍGUEZ CHADID	Contratista	Evaluador financiero.
JOVANY IZA DOMINGUEZ	Asesor Administrativo y Financiero	Evaluador económico.
MELISSA RODRÍGUEZ CHADID	Contratista	Evaluador económico.
JORGE QUINTERO POLO	Asesor Técnico	Evaluador técnico.

---

<sup>1</sup> La exigencia de las condiciones establecidas en los términos de referencia debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

JUAN CAMILO GÓMEZ	Contratista	Evaluador técnico.
JOSE MANUEL JAIMES	<b>Definición del orden de elegibilidad</b>	Comité evaluador
ANDRÉS FELIPE HORTA ROJAS		
JOVANY IZA DOMINGUEZ		
MELISSA RODRÍGUEZ CHADID		
JORGE QUINTERO POLO		
JUAN CAMILO GÓMEZ		

**Segundo.** Modificar el cronograma del proceso de selección de la siguiente manera:

1.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1.1. El cronograma y descripción general del Proceso de Selección y contratación es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Publicación primer aviso de prensa	Viernes 21 de febrero de 2020	
Publicación segundo aviso de prensa	Sábado 22 de febrero de 2020	
Fecha de Inicio del Proceso de Selección, publicación de la Invitación Pública y de los Términos de Referencia	Miércoles 11 de marzo de 2020	
Pago de los Términos de Referencia	Miércoles 11 de marzo de 2020	Martes 31 de marzo de 2020
Reunión para aclarar el contenido de los Términos de Referencia en la Sede de Bogotá.	Lunes 16 marzo de 2020 8:30 a.m.	
Plazo para enviar el Formato I anexo Solicitud de visita al Sitio.	Miércoles 11 de marzo de 2020	Lunes 16 marzo de 2020 2:00 p.m.
Visita al Sitio	Martes 17 marzo de 2020 de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y Miércoles 18 de marzo de 2020 de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.	

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Fecha para recepción de preguntas u observaciones a los Términos de Referencia	Jueves 19 de marzo de 2020 hasta las 4:00 p.m.	
Fecha límite para la publicación de las respuestas a las preguntas u observaciones a los Términos	Martes 24 de marzo de 2020	
Fecha de Recepción de Ofertas	Miércoles 1 de abril 2020 hasta las 3:00 p.m.	
Publicación del Informe de Evaluación Inicial	<del>Lunes 6 de abril 2020.</del> <b><u>Miércoles 8 de abril 2020</u></b>	
Fecha para presentación de observaciones al Informe de Evaluación Inicial	Miércoles 15 de abril 2020. Antes de las 10:00 a.m.	
Respuesta a las observaciones de la Evaluación Inicial y publicación del Informe Final	Viernes 17 de abril de 2020	
Notificación Adjudicación	Lunes 20 de abril de 2020	
Suscripción Contrato	Martes 21 de abril de 2020	

Dada en Bogotá D.C a los seis (6) días del mes de abril de 2020.

**ORIGINAL**

**FIRMADO**

**CARLOS RICAUTE PÉREZ**  
Gerente General (E)

PROYECTÓ	ELABORÓ	REVISÓ	No. de Folios	ANEXOS
SDIAZ	SDIAZ	CRICAURTE	4	0